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JUSTIFICATIVA DA INDIVISIBILIDADE DO OBJETO DO CONTRATO 

  

A proposta refere-se à DEMOLIÇÃO DE MURO DE DIVISA EXISTENTE, 

CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO DE DIVISA E REFORMA DO DEPÓSITO 

EXISTENTE NA EMEB DARCY FONTANELLI, RUA JOSÉ CAETANO RUAS, 1205, 

BAIRRO PALMEIRAS– ARAÇATUBA/SP. 

 O serviço a ser contratado se trata apenas de um único objeto, englobando 

diversas etapas, como demolição, fundação, alvenaria, elementos estruturais, 

revestimentos e pintura, sendo inconcebível a divisão dos serviços a serem 

executados e o fornecimento dos insumos necessários para a sua realização. A 

divisão das etapas em executores distintos comprometeria a fluidez da execução, 

aumentando o risco de atrasos e possíveis conflitos entre as empresas contratadas. 

Com isso, se uma das empresas atrasa a execução, toda a obra seria comprometida.  

Considera-se também que a contratação de múltiplas empresas para 

diferentes partes da obra dificulta a atribuição de responsabilidades em caso de 

identificação de falhas. Por exemplo, se forem identificados problemas na alvenaria 

que afetem também a pintura, a definição de responsabilidades seria mais complexa 

e controversa. Com a contratação unificada, a empresa assume a responsabilidade 

global pelo projeto, facilitando a gestão de garantias e a resolução de eventuais 

problemas.  

Diante desses fatores, conclui-se que a não divisibilidade da licitação é a 

abordagem mais apropriada para assegurar a conclusão em conformidade com os 

prazos e a qualidade do resultado final. 

   Araçatuba, 22 de Agosto de 2023. 
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