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JUSTIFICATIVA DA COMPOSICAO DE PRECO/TABELA:

Os Custos globais or¢ados para DEMOLIGAO DE MURO DE DIVISA EXISTENTE,
CONSTRUGAO DE NOVO MURO DE DIVISA E REFORMA DO DEPOSITO EXISTENTE NA
EMEB DARCY FONTANELLI, RUA JOSE CAETANO RUAS, 1205, BAIRRO PALMEIRAS-
ARACATUBA/SP, foram obtidos a partir da tabela de custo do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcio Civil (SINAPI) de FEVEREIRO de 2024 (sem desoneragio) e
da tabela da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo
(CDHU) — BOLETIM 193 de FEVEREIRO de 2024 (sem desoneracao) E FDE (Fundagao para
o Desenvolvimento da Educacao) de JANEIRO DE 2024.

As Tabelas utilizadas levam em consideragdo as especificagdes técnicas necessarias

para execugao dos servigos e o custo destes itens, de forma a prevalecer o menor prego.

Aracatuba, 07 de maio de 2024.
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