
OBRA:

INCLUSAS

LOCAL: BDI: 20,34%

SERVIÇOS INICIAIS
01.01 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

01.01.01 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M2 5,00 R$ 320,49  R$                          1.602,45  R$                          1.928,39 

01.01.02 02.02.150 CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 4,00 R$ 879,78  R$                          3.519,12  R$                          4.234,91 

01.02 REMOÇÃO DO MURO

01.02.01 03.02.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 16,95 R$ 81,44  R$                          1.380,41  R$                          1.661,18 

01.02.02 03.01.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 2,69 R$ 407,20  R$                          1.095,37  R$                          1.318,17 

01.02.03 05.07.040 CDHU
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 8,25 R$ 106,90  R$                              881,93  R$                          1.061,31 

01.03 TAPUME

01.03.01 16.06.059 FDE TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO LOGOTIPO M 21,28 R$ 80,51  R$                          1.713,25  R$                          2.061,73 

01.04 BANHEIRO QUÍMICO

01.04.01 02.01.180 CDHU BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB UNMES 4 R$ 1.065,32  R$                          4.261,28  R$                          5.128,02 

TOTAL  A: SERVIÇOS INICIAIS  R$           14.453,80  R$           17.393,71 

FECHAMENTO DE DIVISA
02.01 MURO

02.01.01 06.02.020 CDHU ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 13,44 R$ 61,08  R$                              820,92  R$                              987,89 

02.01.02 12.01.021 CDHU BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 38,00 R$ 65,47  R$                          2.487,86  R$                          2.993,89 

02.01.03 09.01.020 CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 17,92 R$ 100,14  R$                          1.794,51  R$                          2.159,51 

02.01.04 92411 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 32,60 R$ 168,05  R$                          5.478,43  R$                          6.592,74 

02.01.05 10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 352,27 R$ 10,46  R$                          3.684,74  R$                          4.434,22 

02.01.06 10.01.060 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 93,74 R$ 10,71  R$                          1.003,96  R$                          1.208,16 

02.01.07 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,07 R$ 427,15  R$                          1.738,50  R$                          2.092,11 

02.01.08 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 1,79 R$ 171,74  R$                              307,41  R$                              369,94 

02.01.09 11.16.060 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 2,28 R$ 118,63  R$                              270,48  R$                              325,49 

02.01.10 14.01.020 CDHU ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM M3 1,68 R$ 935,77  R$                          1.572,09  R$                          1.891,86 

02.01.11 32.17.010 CDHU IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO M3 0,55 R$ 813,67  R$                              447,52  R$                              538,54 

02.01.12 14.04.210 CDHU ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM M2 110,62 R$ 82,20  R$                          9.092,96  R$                        10.942,47 

 Rua José Caetano Ruas, n° 1205, Bairro Jardim Palmeiras

B. 

CIDADE: ARAÇATUBA/SP

LEIS SOCIAIS:
DEMOLIÇÃO DE MURO DE DIVISA EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO DE DIVISA E REFORMA DO DEPÓSITO 
EXISTENTE NA EMEB DARCY FONTANELLI

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO MAIO/2024

A.

PREÇO TOTAL  COM 
BDI

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

REF.: CDHU - BOLETIM 193 - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 02/2024 Não Desonerada - FDE 01/2024

QUANT.
CUSTO
UNIT.

CUSTO TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

02.01.12 14.04.210 CDHU ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM M2 110,62 R$ 82,20  R$                          9.092,96  R$                        10.942,47 

02.01.13 93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 M 39,86 R$ 40,72  R$                          1.623,10  R$                          1.953,24 

02.01.14 17.02.020 CDHU CHAPISCO M2 268,80 R$ 7,01  R$                          1.884,29  R$                          2.267,55 

02.01.15 17.02.120 CDHU EMBOÇO COMUM M2 268,80 R$ 22,76  R$                          6.117,89  R$                          7.362,27 

02.01.16 17.02.220 CDHU REBOCO M2 268,80 R$ 13,22  R$                          3.553,54  R$                          4.276,33 

02.01.17 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 268,80 R$ 4,17  R$                          1.120,90  R$                          1.348,89 

02.01.18 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 268,80 R$ 14,69  R$                          3.948,67  R$                          4.751,83 

TOTAL  B: FECHAMENTO DE DIVISA  R$           46.947,76  R$           56.496,93 

REFORMA E ADEQUAÇÕES  DEPÓSITO E MURO EXISTENTE
03.01 REFORMA DO DEPÓSITO

03.01.01 03.03.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO M2                61,41 R$ 6,11  R$                              375,22  R$                              451,53 

03.01.02 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE M2                11,16 R$ 12,22  R$                              136,38  R$                              164,11 

03.01.03 04.03.020 CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 13,23 R$ 16,29  R$                              215,52  R$                              259,35 
03.01.04 04.02.090 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE BARRO M2 13,23 R$ 18,06  R$                              238,93  R$                              287,53 

03.01.05 04.09.020 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 1,68 R$ 31,60  R$                                53,09  R$                                63,89 

03.01.06 17.02.020 CDHU CHAPISCO M2 61,41 R$ 7,01  R$                              430,48  R$                              518,04 

03.01.07 17.02.120 CDHU EMBOÇO COMUM M2 61,41 R$ 22,76  R$                          1.397,69  R$                          1.681,98 

03.01.08 17.02.220 CDHU REBOCO M2 61,41 R$ 13,22  R$                              811,84  R$                              976,97 

03.01.09 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 61,41 R$ 4,17  R$                              256,08  R$                              308,17 

03.01.10 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 61,41 R$ 14,69  R$                              902,11  R$                          1.085,60 

03.01.11 92543 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 13,23 R$ 28,39  R$                              375,60  R$                              452,00 

03.01.12 94210 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 14,49 R$ 48,87  R$                              708,13  R$                              852,16 

03.01.13 17.01.020 CDHU ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 0,55 R$ 769,85  R$                              423,42  R$                              509,54 

03.01.14 17.03.020 CDHU CIMENTADO DESEMPENADO M2 11,16 R$ 33,79  R$                              377,10  R$                              453,80 

03.01.15 24.02.040 CDHU PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 1,68 R$ 898,91  R$                          1.510,17  R$                          1.817,34 

03.01.16 33.11.050 CDHU ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 2,43 R$ 47,48  R$                              115,38  R$                              138,84 

03.01.17 04.08.060 CDHU RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS M 5,00 R$ 13,55  R$                                67,75  R$                                81,53 

03.01.18 05.07.040 CDHU
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 2,34 R$ 106,90  R$                              250,15  R$                              301,03 

03.02 REFORMA DO MURO EXISTENTE (ADJACENTE CASA DO ZELADOR)

03.02.01 03.03.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO M2                67,20 R$ 6,11  R$                              410,59  R$                              494,11 

03.02.02 04.08.060 CDHU RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS M 5,00 R$ 13,55  R$                                67,75  R$                                81,53 

03.02.03 04.09.020 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 5,28 R$ 31,60  R$                              166,85  R$                              200,78 

03.02.04 04.03.020 CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 1,80 R$ 16,29  R$                                29,32  R$                                35,29 

03.02.05 04.02.090 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE BARRO M2 1,80 R$ 18,06  R$                                32,51  R$                                39,12 

03.02.06 14.02.040 CDHU ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM M2 11,10 R$ 223,81  R$                          2.484,29  R$                          2.989,60 

03.02.07 17.02.020 CDHU CHAPISCO M2 82,16 R$ 7,01  R$                              575,94  R$                              693,09 

03.02.08 17.02.120 CDHU EMBOÇO COMUM M2 82,16 R$ 22,76  R$                          1.869,96  R$                          2.250,31 

03.02.09 17.02.220 CDHU REBOCO M2 82,16 R$ 13,22  R$                          1.086,16  R$                          1.307,08 

03.02.10 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 82,16 R$ 4,17  R$                              342,61  R$                              412,29 

03.02.11 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 82,16 R$ 14,69  R$                          1.206,93  R$                          1.452,42 

03.02.12 33.11.050 CDHU ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 2,52 R$ 47,48  R$                              119,65  R$                              143,99 

03.02.13 05.07.040 CDHU
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 1,34 R$ 106,90  R$                              143,25  R$                              172,38 

TOTAL  C: REFORMA E ADEQUAÇÕES  DEPÓSITO E MURO EXISTENTE  R$           17.180,82  R$           20.675,40 

 R$      94.566,04 

ART Nº 28027230231301394

Araçatuba, 03 de maio de 2024

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (A+B+C)  R$      78.582,39 

C. 

Engenheiro Civil

Araçatuba, 03 de maio de 2024

LUCAS HENRIQUE TUBONE


