PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO

OBRA:  DEMOLIGAO DE MURO DE DIVISA EXISTENTE, CONSTRUGAO DE NOVO MURO DE DIVISA E REFORMA DO DEPOSITO CIDADE: ARACATUBA/SP
EXISTENTE NA EMEB DARCY FONTANELLI LEIS SOCIAIS: INGLUSAS
LOCAL:  RuaJosé Caetano Ruas, n° 1205, Bairro Jardim Palmeiras BDI: 20,34%

|REF.: CDHU - BOLETIM 193 - SEM DESONERAGAO - SINAPI 02/2024 N&o Desonerada - FDE 01/2024

ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT. CJJ;IO CUSTO TOTAL PREGO TBOI;[IAL com

01.01 IDENTIFICAGAO DA OBRA

orotor | 10368 sivapi | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA £ ESTRUTURA DE MADEIRA w2 soo| Rs304s | ks 160245 | 8 192839

AF_03/2022_PS

01.01.02 | 0202150 | CDHU |LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 4,00 R$87978 | RS 351912 | RS 423491
01.02 REMOCAO DO MURO

01.0201 | 03.02.040 | CDHU |DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAGAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 1695 R$8144 | RS 138041 | RS 1.661,18

01.02.02 | 03.01.040 | CDHU |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 2,69| R$407,20 | R$ 1.095,37 | RS 131817

010203 | 0507080 | conu ::Aw[l;c&t') pl):;w:&ﬁze:gﬁ;\;gif OBRACOM CACAVIBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, | - 825 RS10690 | s a81.03| RS o631
01.03 TAPUME

01.0301 | 16.06.059 FDE | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO LOGOTIPO [ m ] 2128 Rssost | Rs 1713,25] s 2.061,73 |
01.04 BANHEIRO QUIMICO

01.0401 | 0201180 | CDHU |BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGAO CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB [ unmes | 4] Rs1oes32 | RS 4.261,28] RS 5.128.02 |

TOTAL A: SERVICOS INICIAIS | RS 14.453,80 | R$ 17.393,71

02.01 MURO
02.01.01 | 06.02.020 CDHU  [ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 1344| R$61,08 | RS 820,92 | RS 987,89
02.01.02 | 12.01.021 CDHU  [BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 38,00 R$ 6547 RS 2.487,86 | RS 2.993,89
02.01.03 [ 09.01.020 CDHU  [FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2 17,92 R$100,14 | RS 1.794,51 | RS 2.159,51
02,0100 92411 SINAPI :AN?u:;;nESE:sZ;ﬂAjTE\K;Egg:_’::;g;zl;ggis RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, | 3260| rs16805 | RS 47843 | RS 6592,74
02.01.05 | 10.01.040 CDHU  [ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 352,27|  R$10,46 RS 3.684,74 | RS 4.434,22
02.01.06 | 10.01.060 CDHU__ [ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 93,74| R$10,71 RS 1.003,96 | RS 1.208,16
02,0007 94965 sinapl | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO V3 w07| rsar1s | rs 173850 | s 200211
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

02.01.08 [ 11.16.040 CDHU  [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 1,79 R$171,74 | RS 307,41| R$ 369,94
02.01.09 [ 11.16.060 CDHU  [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 2,28 R$11863 | RS 270,48 | RS 325,49
02.01.10 | 14.01.020 CDHU__ [ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO MACICO COMUM M3 168 R$93577 | RS 1.572,09 | R$ 1.891,86
020111 | 3217010 CDHU 1ZAGAO EM COM ADITIVO HIDROFUGO M3 055 R$813,67 | RS 447,52 | RS 538,54
020112 | 14.04.210 CDHU  [ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO DE 14 CM M2 110,62| R$82,20 RS 9.092,9 | RS 10.942,47
02.01.13 93205 SINAPI  [CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 ™M 39,86 RS$40,72 RS 1.623,10 [ RS 1.953,24
02.01.14 | 17.02.020 CDHU  [cHAPISCO M2 268,80|  R$7,01 RS 1.884,29 [ RS 2.267,55
020115 [ 17.02.120 CDHU  [EMBOGO COMUM M2 268,80|  R$22,76 RS 6.117,89 | RS 7.362,27
02.01.16 | 17.02.220 CDHU  [REBOCO M2 268,80|  R$13,22 RS 3.553,54 [ RS 4.276,33
02.01.17 88415 SINAPI | APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 268,80|  R$4,17 RS 1.120,90 | R$ 1.348,89
02.01.18 88489 SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 268,80 RS 14,69 RS 3.948,67 [ RS 4.751,83

TOTAL B: FECHAMENTO DE DIVISA | RS 46.947,76 | RS 56.496,93

03.01 REFORMA DO DEPGSITO

03.01.01 [ 03.03.040 CDHU  [DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO M2 61,41 | R$ 6,11 RS 375,22 | R$ 451,53
03.01.02 | 03.04.020 CDHU  [DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE M2 11,16 | R$1222 |RS 136,38 | RS 164,11
03.01.03 [ 04.03.020 CDHU__[RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 1323] R$1629 | RS 215,52| RS 259,35
03.01.04 [ 04.02.090 CDHU__|RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE BARRO M2 1323] R$18,06 | RS 238,93| RS 287,53
03.01.05 [ 04.09.020 CDHU__[RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 1,68  R$31,60 RS 53,09 R$ 63,89
03.01.06 | 17.02.020 CDHU  [cHAPISCO M2 61,41  R$7,01 RS 430,48 | RS 518,04
03.01.07 [ 17.02120 CDHU  [EMBOGO COMUM M2 61,41 R$22,76 RS 1.397,69 | RS 1.681,98
03.01.08 | 17.02.220 CDHU  [REBOCO M2 61,41 R$1322 | RS 811,84 | RS 976,97
03.01.09 88415 SINAPI | APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 6141  R$4,17 RS 256,08 | RS 308,17
03.01.10 88489 SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 61,41 R$1469 |RS 902,11 | RS 1.085,60
03.0111 92543 Sinap) | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 2 1303 msasas | re 375,60 RS 452,00

FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

03.0112 94210 Sinap) | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE F\BROC\.MENTO £=6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DEONDA | 1as| rsassr | rs 708,13 rs 852,16
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

03.01.13 [ 17.01.020 CDHU _ [ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO E/OU PROTEGAO M3 055| R$769,85 | RS 42342 RS 509,54
03.01.14 | 17.03.020 CDHU  [CIMENTADO DESEMPENADO M2 11,16] R$33,79 | RS 377,10 | RS 453,80
03.01.15 [ 24.02.040 CDHU  [PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 168 R$89891 | RS 1.510,17 | R$ 1.817,34
03.01.16 | 33.11.050 CDHU  [ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 2,43 R$4748 | RS 115,38 | RS 138,84
03.01.17 | 04.08.060 CDHU  [RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIGAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS ™M 500[ R$1355 RS 67,75 | RS 81,53

REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,

03.01.18 | 05.07.040 CDHU | 1 \DEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL ™3 2,34 R$10690 | RS 250,15 | RS 301,03
03.02 REFORMA DO MURO EXISTENTE (ADJACENTE CASA DO ZELADOR)
03.02.01 | 03.03.040 CDHU  [DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO M2 67,20 RS 6,11 RS 410,59 | RS 494,11
03.02.02 | 04.08.060 CDHU  [RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIGAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS ™M 500[ R$1355 RS 67,75 | RS 81,53
03.02.03 | 04.09.020 CDHU  [RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 528 R$31,60 | RS 166,85 | RS 200,78
03.02.04 | 04.03.020 CDHU  [RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 1,80[ R$ 1629 RS 29,32 | R$ 35,29
03.02.05 | 04.02.090 CDHU  [RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE BARRO M2 1,80[ R$18,06 RS 32,51 RS 39,12
03.02.06 | 14.02.040 CDHU  [ALVENARIA DE ELEVAGAO DE 1 TIJOLO MACICO COMUM M2 11,10 R$22381 | RS 2.484,29 | RS 2.989,60
03.02.07 | 17.02.020 CDHU  [cHAPISCO M2 82,16|  R$7,01 RS 575,94 | RS 693,09
03.02.08 [ 17.02120 CDHU  [EMBOGO COMUM M2 82,16| R$22,76 RS 1.869,96 | RS 2.250,31
03.02.09 [ 17.02.220 CDHU  [REBOCO M2 82,16| R$13,22 RS 1.086,16 | RS 1.307,08
03.02.10 88415 SINAPI | APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 82,16|  R$4,17 RS 342,61| RS 412,29
03.02.11 88489 SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 82,16| RS 14,69 RS 1.206,93 [ RS 1.452,42
03.02.12 | 33.11.050 CDHU  [ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 2,52 R$4748 | RS 119,65 | RS 143,99
03.02.13 | 0507040 oHy | REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, V3 134 R$10600 | RS 14325 RS 17238

IMADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL

TOTAL C: REFORMA E ADEQUACOES DEPOSITO E MURO EXISTENTE | RS

80.82 | RS 20.675.40

ART N® 28027230231301394

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (A+B+C) R$ 78.582,39| RS 94.566,04

Aragatuba, 03 de maio de 2024

LUCAS HENRIQUE TUBONE
Engenheiro Civil



